



Comune di Pozzuolo Martesana
Città Metropolitana di Milano

STUDIO DI FATTIBILITA'
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BELLAVITI
vicolo Lupi Caccia

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Data: Marzo 2021

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA			
VICOLO LUPI CACCIA IN COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA			
N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	INCID. %
Cap. 1	ALLESTIMENTO CANTIERE	€ 5.494,02	1,40
Cap. 2	DEMOLIZIONE MANUFATTI ESISTENTI E ONERI DI DISCARICA	€ 34.063,76	8,66
Cap. 3	MOVIMENTI TERRA E ONERI DI DISCARICA	€ 57.803,60	14,69
Cap. 4	MISTO INERTE	€ 19.791,45	5,03
Cap. 5	SOTTOFONDI PAVIMENTAZIONI	€ 36.629,07	9,31
Cap. 6	PAVIMENTAZIONE	€ 80.108,25	20,36
Cap. 7	ARREDO URBANO	€ 10.192,88	2,59
Cap. 8	CANCELLI E RECINZIONE	€ 2.060,00	0,52
Cap. 9	RETE ACQUE METEORICHE - MOVIMENTI TERRA	€ 5.606,00	1,42
Cap. 10	RETE ACQUE METEORICHE - CONDOTTE E RINFIANCHI	€ 12.740,97	3,24
Cap. 11	RETE ACQUE METEORICHE - POZZETTI E CHIUSINI	€ 10.937,57	2,78
Cap. 12	RETE ACQUE NERE - MOVIMENTI TERRA	€ 11.333,87	2,88
Cap. 13	RETE ACQUE NERE - CONDOTTE E RINFIANCHI	€ 17.834,09	4,53
Cap. 14	RETE ACQUE NERE - POZZETTI E CHIUSINI	€ 8.887,15	2,26
Cap. 15	RETE ACQUE BIANCHE - MOVIMENTI TERRA	€ 11.577,61	2,94
Cap. 16	RETE ACQUE BIANCHE - CONDOTTE E RINFIANCHI	€ 13.385,88	3,40
Cap. 17	RETE ACQUE BIANCHE - POZZETTI E CHIUSINI	€ 5.464,48	1,39
Cap. 18	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - MOVIMENTI TERRA	€ 955,84	0,24
Cap. 19	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - POZZETTI E CHIUSINI	€ 3.841,90	0,98
Cap. 20	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 41.200,00	10,47
Cap. 21	PREDISPOSIZIONE RETI SOTTOSERVIZI EDIFICI	€ 3.605,00	0,92
TOTALE Euro		€ 393.513,38	100,00

RIEPILOGO CATEGORIE			
N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	INCID. %
	Cat 1 OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 393.513,38	100,00
TOTALE Euro		€ 393.513,38	100,00

TOTALE Euro	€ 393.513,38
Oneri della sicurezza	€ 11.726,70
TOTALE GENERALE Euro	€ 405.240,08

SOMME A DISPOSIZIONE			
1)	Spese tecniche	€ 20.000,00	
2)	IVA 10% (opere)	€ 39.351,34	
3)	IVA 22% (spese tecniche)	€ 4.400,00	
5)	Varie ed imprevisti	€ 2.500,00	
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE Euro		€ 66.251,34	

TOTALE	€ 471.491,42
ARROTONDAMENTO	€ 471.500,00