

# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”

Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 POZZUOLO

MARTESANA

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO DI APPALTO TERRITORIO COMUNALE DI LISCATE - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA LAVALLIERE INCROCIO VIA ROMA - CUP: I73D22000550005 - CODICE CIG: 937964798F**

**Importo contrattuale: € 64.647,21 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 675,60**

## SCRITTURA PRIVATA

(art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì 21 del mese di NOVEMBRE nella residenza municipale nonché sede dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana presenti:

- da una parte, l'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, nella persona di **ANTOGNETTI geom. Sandro** nato a Milano il 19.05.1967 nominato con Decreto Presidenziale n. 17 del 30/12/2022, Responsabile del Settore n. 8 Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione e Sicurezza dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” (C.F. 09571970962) e dei Comuni aderenti alla stessa, domiciliato per la carica presso la sede dell'UCL Adda Martesana c/o il Comune di Pozzuolo Martesana, munito, in forza della carica ricoperta, di firma digitale valida ai sensi di legge, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'UCL Adda Martesana ai sensi del comma 3, lettera c), dell'art. 107, Capo III, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che, nel contesto dell'Atto, verrà chiamato per brevità "Responsabile di Settore"; dichiara altresì di non aver avuto alcun rapporto di tipo personale, negli ultimi due anni, con il soggetto contraente ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 2012;

- dall'altra parte, la ditta “**LA MARTESANA SCAVI SRL**” con sede legale in Pozzuolo Martesana MI P.zza San Francesco 2 cap. 20060 Partita IV A: 09916220156, nella persona del Legale Rappresentante Sig. **SPADA MAURIZIO** di

seguito, ditta/società appaltatrice, il quale dichiara di aver ricevuto in data odierna, ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 2012 così come approvata con Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, copia del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 9 del 13.01.2017;

- di accettare il Patto di integrità della Regione Lombardia allegato al capitolato Speciale d'Appalto relativo all'affidamento di cui trattasi (art. 1, comma 17, della L.6 novembre 2012 n. 190);



#### **PREMESSO CHE:**

- che con deliberazione della G.C. n. 106 del 25/08/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria – messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Via Lavalliere incrocio Via Roma;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 con determinazione a contrattare n. 164 del 09/09/2022 – Reg. Generale n. 746 del 09/09/2022, è stato avviato il procedimento per l'affidamento in appalto dei suddetti lavori con il sistema della procedura effettuata mediante affidamento diretto, previa consultazione di due operatori, senza pubblicazione di bando derivante da avvisi con cui si indice una gara, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/16, mediante aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che a seguito di espletamento della suddetta procedura, con determina del responsabile del servizio n. 164 del 09/09/2022 – Reg. Generale n. 746 del 09/09/2022 del settore 8 – LL.PP. – Patrimonio – manutenzione e Sicurezza i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta/società LA MARTESANA SCAVI SRL - P.IVA 09916220156, con sede in piazza san francesco, 2, 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) per l'importo di € 64.647,21= (sessantaquattromilaseicentoquarantasette/21) comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 675,60= oltre Iva di legge;
- che è stata dimostrata la regolarità fiscale nonché contributiva, quest'ultima prevista dall'art. 2 del D.L. 210/2002, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266;
- che è stata verificata la sussistenza di tutti i requisiti generali richiesti dalla vigente normativa, nonché i requisiti economici e tecnici di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i;
- che l'impresa medesima ha presentato il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ai sensi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 art. 89 comma 1 lett. h) con i contenuti riportati al punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto;
- che con nota prot. 9120/2022 del 06-09-2022 è stata data comunicazione dell'affidamento

all'aggiudicatario

- che il legale rappresentante della ditta / società aggiudicataria e il Responsabile del procedimento, Geom. Sandro Antognetti, in data 14/09/2022 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 apposito verbale di consegna lavori in pendenza contrattuale, agli atti di questo Ente, con il quale si dà atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ***Art. 1 - Oggetto del contratto***

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. L'UCL Adda Martesana appalta le opere di urbanizzazione primaria – messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Via Lavalliere incrocio Via Roma alla ditta / società La Martesana Scavi SRL - P.IVA 09916220156, con sede in Piazza San Francesco, 2 – 20060 Pozzuolo Martesana (MI), che accetta senza riserva alcuna le seguenti prescrizioni contrattuali.

#### ***Art. 2 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto***

L'appalto è accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, facenti parte del progetto, approvato con deliberazione della G.U. n. 106 del 25/08/2022, esecutiva ai sensi di legge: capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma. I suddetti documenti che sono depositati agli atti del procedimento, unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. 106 del 25/08/2022, s'intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra indicati.

Ai sensi ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, si precisa che il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, non materialmente allegati al presente atto, sono stati controfirmati dai contraenti e conservati dall'ente appaltante presso l'ufficio procedente all'appalto dei lavori di che trattasi.

#### ***Art. 3 – Ammontare del contratto***

L'importo contrattuale ammonta ad € 64.647,21= (sessantaquattromilaseicentoquarantasette/21) comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 675,60= oltre Iva come per legge (4%).

#### **Art. 4 – Variazioni al progetto e al corrispettivo**

L'appaltatore fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 149 del D. Lgs. 50/2016, ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art.106, del D. Lgs. n. 50/2016. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, l'UCL "Adda Martesana" può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art.106, del D. Lgs. n. 50/2016, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art.106, del D. Lgs. n. 50/2016

#### **Art. 5 – Invariabilità del corrispettivo**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice civile.

#### **Art. 6 – Pagamenti**

I pagamenti in acconto e a saldo dei lavori oggetto del presente contratto saranno effettuati mediante mandati intestati all' impresa LA MARTESANA SCAVI SRL con sede legale in Pozzuolo Martesana MI P.zza San Francesco 2 cap. 20060 Partita IVA: 09916220156, a ciò venendo autorizzata l'Amministrazione appaltante, la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità. L'Impresa appaltatrice si impegna a fatturare il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente contratto all'Unione dei Comuni "Adda Martesana". La richiesta di estinzione del titolo con modalità "agevolative" di pagamento (ad esempio accredito sul conto corrente bancario o postale del

creditore, con mutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore del creditore) dovrà essere comunicata per iscritto "dall'Appaltatore" al competente Ufficio Ragioneria dell'Unione dei Comuni "Adda Martesana" e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa appaltatrice si assume l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136, nel testo modificato dal decreto-legge 12/11/2010 n. 187. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 - bis, della legge 13/08/2010 n. 136, introdotto dal decreto-legge 12/11/2010 n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Unione dei Comuni "Adda Martesana" e alla Prefettura di Milano di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

L'appaltatore ha indicato il conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/10 con apposita comunicazione conservata agli atti.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge 136/10, come modificato dal decreto-legge 12/11/2010 n. 187 il Codice CIG è il n. 937964798.

#### ***Art. 7 – Ritardo dei pagamenti***

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero LL.PP., di concerto con il Ministero del Tesoro. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla costituzione della stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti dall'art.35, del D. Lgs. n. 50/2016 con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### ***Art. 8 – Esecuzione e Durata dell'Appalto***

L'Appaltatore si impegna a ultimare i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 63 (sessantatre), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come indicato nell'art. 14 del Capitolato d'Appalto.

Il soggetto affidatario è tenuto ad iniziare inderogabilmente l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2022, pena la decadenza dei Contributi statali, all'Ente committente. In tale evenienza l'Ente non potrà dare esecuzione all'appalto, con rivalsa nei confronti dell'appaltatore, in caso di accertata responsabilità del medesimo.

#### ***Art. 9 – Penali***

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1,0 per mille (euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell'importo contrattuale, art. 18 del CSA. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 120 (centoventi) rispetto ai termini fissati per l'ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'art.106, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### ***Art. 10 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione***

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'UCLAM, il silenzio dell'UCLAM protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'UCLAM prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà dell'UCLAM di chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### ***Art. 11 – Risoluzione del contratto***

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/56 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'UCL

“Adda Martesana”, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In presenza del comportamento dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento il quale, a permanenza dell'inadempimento, delibera la risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia ed in particolare all'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero all'art. 54 del CSA.

#### ***Art. 12 - Nullità del contratto***

L'Appaltatore si obbliga, pena la nullità assoluta del presente atto, ai sensi dell'art. 1418 del C.C. ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10 e s.m. i. A tal fine, la ditta si obbliga a comunicare all'UCLAM un conto corrente dedicato, bancario o postale, anche in via non esclusiva, acceso presso banche o società Poste Italiane spa.

#### ***Art. 13 – Clausola risolutiva espressa***

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. qualora le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione contrattuale eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a.

**Art. 14 – Recesso dal contratto**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a quindici giorni, decorsi i quali l'UCL "Adda Martesana" prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.



**Art. 15 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

L' "Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art.103, del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di € 3.232,36 a mezzo polizza fidejussoria n. 08029/8200/00877151 – N. Unico IF: 00000583362 rilasciata in data 15/09/2022 da Intesa San Paolo S.p.A., sede legale Piazza San Carlo, 156 Torino – Filiale di Melzo, a garanzia dei lavori oggetto del presente atto; tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso d'inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", l'UCL "Adda Martesana" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'"Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

**Art. 16 – Responsabilità verso terzi – Polizze assicurative –**

L'appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art.103, del D. Lgs. n. 50/2016, apposita polizza di assicurazione dell'importo di euro 2.500.000,00 per l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori oltre che una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti pari a euro 100.000,00, d'importo pertanto non inferiore a quello inerente il presente contratto.

**Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L' "Appaltatore" dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L' "Appaltatore"



è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

#### ***Art. 18 – Cessione del corrispettivo di appalto***

La cessione dei crediti vantati nei confronti dell'UCL "Adda Martesana" a titolo di corrispettivo di appalto, può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'UCL "Adda Martesana".

L'UCL "Adda Martesana" riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

#### ***Art. 19 – Controversie***

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del disciplinare di appalto la definizione di eventuali controversie tra l'impresa appaltatrice e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dall'art. 209, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### ***Art. 20 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari e disposizioni finali***

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto s'intendono richiamate le norme e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto DM 145/2000, nel D. Lgs. n. 50/2016.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le leggi vigenti in materia di LL.PP. e il regolamento generale di contabilità dello Stato nonché tutti gli atti tecnici e amministrativi inerenti i lavori che con il presente si affidano.

#### ***Art. 21 – Trattamento dei dati personali***

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### ***Art. 22 – Spese di contratto e trattamento fiscale***

La registrazione della presente scrittura avrà luogo ai sensi del DPR n. 131/1986, in caso d'uso, a cura della parte a cui interessi. Le spese saranno poste a carico del richiedente.

UCL "Adda Martesana"

Geom. Sandro Antognetti

FIRMA

Il Responsabile del Settore n. 8  
Lavori Pubblici e Patrimonio,  
Manutenzione, Sicurezza  
(Geom. Sandro Antognetti)

LA SOCIETÀ

La Martesana Scavi S.r.l. – Piazza San Francesco, 2

LA MARTESSANA SCAVI s.r.l.  
20060 ROZZUOLO, MARTESSANA MI  
Piazza San Francesco n. 2  
Telefono e Fax: 02/9359008  
Cod. Fiscale: 079409716220156

Ai sensi dell'art. 1341 C.C., le parti come sopra costituite, dichiarano di avere letto e sottoscrivono per conferma le seguenti clausole:

**Art. 4 – Variazioni al progetto e al corrispettivo**

**Art. 5 – Invariabilità del corrispettivo**

**Art. 6 – Pagamenti**

**Art. 7 – Ritardo dei pagamenti**

**Art. 8 – Consegna dei lavori – termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori – sospensione dei termini**

**Art. 9 – Penali**

**Art. 10 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

**Art. 11 – Risoluzione del contratto**

**Art. 12 - Nullità del contratto**

**Art. 13 – Clausola risolutiva espressa**

**Art. 14 – Recesso dal contratto**

**Art. 15 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

**Art. 16 – Responsabilità verso terzi – Polizze assicurative -**



*Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza*

*Art. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri*

*Art. 19 – Subappalto*

*Art. 20 – Cessione del corrispettivo di appalto*

*Art. 21 – Controversie*

LA SOCIETÀ

La Martesana Scavi S.r.l. – Piazza S n Francesco, 2

Geom. Sandro Antognetti

