SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA allegato c)
A. Importo dei Lavori e delle forniture € [
Importo dei lavori

di cui importo dei lavori a misura €0,00
N Al di cui importo lavori a corpo €0,00
E di cui importo lavori a corpo e misura €0,00
n Totale importo lavori €0,00
&
% A.1.2 |Importo delle forniture €0,00
% A1.3 |Importo dei servizi €77.970,15
=
&

A2 |Costi della manodopera non soggetti a ribasso
Q : P goetiarn 389.850,73
o
L
o
(@)
=
% A.3 |Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso €0.00
o A
=
<
g B. Somme a disposizione dellAmministrazione €
=z
O
<N( BA Eventuali spese per commissioni giudicatrici
.D_: €700,00
@«
=z B2 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e
% coordinatore della sicurezza
= €0,00
|
| B.3  |Contributo ANAC
S €2.000,00
% B4 Eventuali spese per Consiglio Consuntivo Tecnico art. 215
N ' D.Igs. 36/2016
3
a B.5 |Fondo incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Igs. 36/2016
@ €8.420,78
o
<
L
% B.6 Imprevisti, arrotondamenti e varie
o
2] €0,00
o
C. IVA.

C.1.1 [L.V.A su Lavori e Forniture A.1.1 0% €0,00
< C.1.2 |[IV.A su Forniture A.1.2 0% €0,00
= C1.3 |IVA suSenizi A13 5% €3.89851
O C.1.4 [L.V.A suManodopera A2 5% €19.492,54

C.1.5 [I.V.A suSicurezza A3 0% €0,00

C.1.6 [IVA su spese tecniche B.2 0% €0,00

| TOTALE COSTO Q.E. (A+B+C) | €502.332,70]

VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+
€467.820,88
A2+A.3)

Importo per |'opzione di proroga (art. 120, comma 10 del Codice) €77.970,15

importo per servizi analoghi (art. 76, comma 6, del Codice) €0,00

Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento
. €93.564,18
(art. 120, comma 9 del Codice)

.... [Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili] €0,00

Valore globale stimato dell'appalto €639.355,20




