

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA							
				TOTALE	LOTTO 1 - "Carlo Levi" di Vignate	LOTTO 2 - "Pietro Mascagni" di Melzo	LOTTO 3 - "Alessandro Manzoni" di Pozzuolo Martesana
A. IMPORTO SERVIZI	A.1	Importo dei servizi		€ 345.777,69	82.465,81 €	132.379,33 €	130.932,56 €
	A.2	di cui Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 39.494,00	6.770,40 €	13.540,80 €	19.182,80 €
	A.3	di Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2+A.3)			€ 345.777,69	82.465,81 €	132.379,33 €	130.932,56 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione						
	B.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.3	Contributo ANAC		€ 307,50	€ 102,50	€ 102,50	€ 102,50
	B.4	Fondo incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2016		€ 6.915,55	€ 1.649,32	€ 2.647,59	€ 2.618,65
	B.5	Imprevisti, arrotondamenti e varie		€ 0,00			
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)		€ 7.223,05	1.751,82 €	2.750,09 €	2.721,15 €
C. I.V.A.	C. I.V.A.						
	C.1	I.V.A. su Servizi A.1	10%	€ 34.577,77	8.246,58 €	13.237,93 €	13.093,26 €
		Totale IVA		€ 34.577,77	8.246,58 €	13.237,93 €	13.093,26 €

		TOTALE COSTO Q.E. (A+B+C)		€ 387.578,52	€ 92.464,21	€ 148.367,35	€ 146.746,96
		VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO					
		Totale importo dei servizi (A.1+A.2+A.3)	€ 345.777,69				
		Importo per l'opzione di proroga tecnica (art. 120, comma 11 del Codice) di mesi 6	€ 34.577,77				
		Valore globale stimato della concessione	€ 380.355,46				