

**SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA GESTIONE ASILO NIDO LISCATE A.S.
2025/2026**

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori				
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 0,00		
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00		
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00		
		Totale importo lavori			€ 0,00	
	A.1.2	Importo delle forniture			€ 0,00	
	A.1.3	Importo dei servizi			€ 6.349,20	
	A.2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso			205.290,80 €	
	A.3	Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso			€ 0,00	
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A.2+A.3)					€ 211.640,00
	Totale importo soggetto a ribasso					€ 6.349,20
	AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
B.1		Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00	
B.2		Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza			€ 0,00	

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'	B.3	Contributo ANAC		€ 250,00
	B.4	Eventuali spese per Consiglio Consuntivo Tecnico art. 215 D.lgs. 36/2016		€ 0,00
	B.5	Fondo incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2016		€ 4.232,80
	B.6	Imprevisti, arrotondamenti e varie		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 4.482,80

C. I.V.A.				
C. I.V.A	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture A.1.1	0%	€ 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Forniture A.1.2	0%	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Servizi A.1.3	5%	€ 317,46
	C.1.4	I.V.A. su Manodopera A.2	5%	€ 10.264,54
	C.1.5	I.V.A. su Sicurezza A.3	0%	€ 0,00
	C.1.6	IVA su spese tecniche B.2	0%	€ 0,00
Totale IVA			€ 10.582,00	

TOTALE COSTO Q.E. (A+B+C)			€ 226.704,80
----------------------------------	--	--	---------------------

VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO	
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2+A.3)	€ 211.640,00
Importo per l'opzione di proroga (art. 120, comma 10 del Codice)	€ 0,00
importo per servizi analoghi (art. 76, comma 6, del Codice)	€ 0,00

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (art. 120, comma 9 del Codice)	€ 42.328,00
.... [<i>Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili</i>]	€ 0,00
Valore globale stimato dell'appalto	€ 253.968,00