

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA CONCESSIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI DI POZZUOLO MARTESANA

| | | A. Importo dei Lavori e delle forniture | | € | € |
|--|--|---|---|--------|---------------------|
| | | | | | |
| A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI | A.1.1 | Importo dei lavori | | | |
| | | <i>di cui importo dei lavori a misura</i> | | € 0,00 | |
| | | <i>di cui importo lavori a corpo</i> | | € 0,00 | |
| | | <i>di cui importo lavori a corpo e misura</i> | | € 0,00 | |
| | | Totale importo lavori | | | € 0,00 |
| | A.1.2 | Importo delle forniture | | | € 0,00 |
| | A.1.3 | Importo dei servizi | | | € 0,00 |
| | A.2 | VALORE DELLA CONCESSIONE comed a PEF | | | 691.201,60 € |
| | A.3 | Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso | | | € 0,00 |
| | | | Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A.2+A.3) | | |
| | | Totale importo soggetto a ribasso | | | € 0,00 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € | € | |
| | B.1 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | | |
| | B.2 | Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza | | | € 0,00 |
| | B.3 | Contributo ANAC | | | € 90,00 |
| | B.4 | Eventuali spese per Consiglio Consuntivo Tecnico art. 215 D.lgs. 36/2016 | | | |
| | B.5 | Fondo incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2016 | | | |
| | B.6 | Imprevisti, arrotondamenti e varie | | | € 0,00 |
| | | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10) | | | € 90,00 |
| C. I.V.A. | C. I.V.A. | | | | |
| | C.1.1 | I.V.A. su Lavori e Forniture A.1.1 | 0% | | € 0,00 |
| | C.1.2 | I.V.A. su Forniture A.1.2 | 0% | | € 0,00 |
| | C.1.3 | I.V.A. su Servizi A.1.3 | 0% | | € 0,00 |
| | C.1.4 | I.V.A. su Manodopera A.2 | 0% | | € 0,00 |
| | C.1.5 | I.V.A. su Sicurezza A.3 | 0% | | € 0,00 |
| | C.1.6 | I.V.A. su spese tecniche B.2 | 0% | | € 0,00 |
| | | Totale IVA | | | € 0,00 |
| | | TOTALE COSTO Q.E. (A+B+C) | | | € 691.291,60 |

| VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO | |
|---|---------------------|
| Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+A2+A.3) | € 691.291,60 |
| Importo per l'opzione di proroga (art. 120, comma 10 del Codice) | € 0,00 |
| importo per servizi analoghi (art. 76, comma 6, del Codice) | € 0,00 |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (art. 120, comma 9 del Codice) | |
| [<i>Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili</i>] | € 0,00 |
| Valore globale stimato dell'appalto | € 691.291,60 |